見積書番号　20260705-1

御見積書

見積日　2026/07/05

サクミル株式会社

下記の通り御見積申し上げます。

御見積金額	￥1,020,000
工事代金	￥927,273
10%消費税	￥92,727

件名	【階層見積】鈴木様邸 改修工事
住所	東京都千代田区千代田1-1-1
工期	2026/08/05 ~ 2026/09/12
支払条件	労務費につき100%現金、出来高請求で御願いします。
有効期限	2026/08/04
担当者	村越 光祐
備考	当見積りには法定福利費を含んでおります。 資材返納時に欠損、欠品、修理等発生した場合は、別途請求させていただきます。 遠距離資材運搬費用は、別途請求させていただきます。

PLEX

【デモ】株式会社PLEX

電子印鑑

000-0001
東京都中央区日本橋本石町３丁目２−４ 共同ビル日銀前 6F
電話番号：000-0000-0000
Fax：000-0000-0000
メール：test@plex.co.jp

内訳書

【階層見積】鈴木様邸 改修工事

No	名称	仕様	数量	単価	金額	備考
ア	A工事		1式	¥ 326,250	¥ 326,250	
イ	B工事		1式	¥ 517,000	¥ 517,000	
ウ	諸経費		1式	¥ 84,300	¥ 84,300	
エ	値引		1式	¥ -277	¥ -277	
	【小計】				¥ 927,273	

※印は軽減税率対象です。

内訳明細書

【階層見積】鈴木様邸 改修工事

No	名称	仕様	数量	単価	金額	備考
ア	A工事					
A	A1工事					
1	高圧洗浄	外壁・付帯部洗浄	250㎡	¥250	¥62,500	
2	塗装養生	サッシ・床まわり養生	1式	¥35,000	¥35,000	
3	外壁下地補修	クラック補修・既存塗膜調整	1式	¥48,000	¥48,000	
4						
B	A2工事					
1	既存クロス撤去	壁・天井クロス撤去	110㎡	¥350	¥38,500	
2	下地処理	パテ処理・不陸調整	110㎡	¥250	¥27,500	
3	壁クロス張替	量産クロス貼り	85㎡	¥1,350	¥114,750	
	【合計】				¥326,250	

※印は軽減税率対象です

内訳明細書

【階層見積】鈴木様邸 改修工事

No	名称	仕様	数量	単価	金額	備考
イ	B工事					
A	換気設備接続		1式	¥ 25,000	¥ 25,000	
B	電灯コンセント・スイッチ配線		1式	¥ 492,000	¥ 492,000	
	【合計】				¥ 517,000	

※印は軽減税率対象です

概要 | 明細 | プレビュー | 設定

ツリー表示
表示 非表示

原価項目への自動反映
反映する

見積金額（税抜）	見積金額（税込）	想定原価（税抜）	想定粗利	粗利率
¥ 927,273	¥ 1,020,000	¥ 728,600	¥ 198,673	21.43%

全選択 | 複製 | 削除 | 掛率・粗利率 | ¥ 諸経費 | ¥ 労務費 | ¥ 法定福利費 | ¥ 値引

- 【階層見積】鈴木様邸 改修...
  - A工事
    - A1工事
      - 高圧洗浄
      - 塗装養生
      - 外壁下地補修
      - -
    - A2工事
      - 既存クロス撤去
      - 下地処理
      - 壁クロス張替
  - B工事
    - 換気設備接続
    - 電灯コンセント・スイッ...
  - 諸経費
  - 値引

番号	上段: 見積 / 下段: ...	上段: 見積 / 下段: 原価			
工...	品目	仕様	数量	単位	単価
ア	A工事		1		¥ 326,250
0	A工事		1		¥ 261,000
A	A1工事		1		¥ 145,500
01	A1工事		1		¥ 116,400
1	高圧洗浄	外壁・付帯部洗浄	250	㎡	¥ 250
	高圧洗浄	外壁・付帯部洗浄	250	㎡	¥ 200
2	塗装養生	サッシ・床まわり養生	1	式	¥ 35,000
	塗装養生	サッシ・床まわり養生	1	式	¥ 28,000
3	外壁下地補修	クラック補修・既存塗膜	1	式	¥ 48,000
	外壁下地補修	クラック補修・既存塗膜	1	式	¥ 38,400
4					¥
					¥
B	A2工事		1		¥ 180,750
02	A2工事		1		¥ 144,600
1	既存クロス撤去	壁・天井クロス撤去	110	㎡	¥ 350
	既存クロス撤去	壁・天井クロス撤去	110	㎡	¥ 280

概要 | 明細 | プレビュー | 設定

ツリー表示 ◉ 表示 ○ 非表示　　原価項目への自動反映 ☑ 反映する

見積金額（税抜）	見積金額（税込）	想定原価（税抜）	想定粗利	粗利率
¥ 927,273	¥ 1,020,000	¥ 728,600	¥ 198,673	21.43%

☐ 全選択　複製　削除　掛率・粗利率　¥ 諸経費　¥ 労務費　¥ 法定福利費　¥ 値引

- 【階層見積】鈴木様邸 改修...
  - A工事
    - A1工事
      - 高圧洗浄
      - 塗装養生
      - 外壁下地補修
      - -
    - A2工事
      - 既存クロス撤去
      - 下地処理
      - 壁クロス張替
  - B工事
    - 換気設備接続
    - 電灯コンセント・スイッ...
  - 諸経費
  - 値引

番号	上段: 見積 / 下段: ...	上段: 見積 / 下段: 原価				
工...	品目	仕様	数量	単位		単価
02	A2工事		1			¥ 144,600
1	既存クロス撤去	壁・天井クロス撤去	110	㎡		¥ 350
	既存クロス撤去	壁・天井クロス撤去	110	㎡		¥ 280
2	下地処理	パテ処理・不陸調整	110	㎡		¥ 250
	下地処理	パテ処理・不陸調整	110	㎡		¥ 200
3	壁クロス張替	量産クロス貼り	85	㎡		¥ 1,350
	壁クロス張替	量産クロス貼り	85	㎡		¥ 1,080
イ	B工事		1			¥ 517,000
	B工事		1			¥ 413,600
A	換気設備接続		1	式		¥ 25,000
	換気設備接続		1	式		¥ 20,000
B	電灯コンセント・スイ		1	式		¥ 492,000
	電灯コンセント・スイ		1	式		¥ 393,600
ウ	諸経費		1	式	10%⇒	¥ 84,300
諸経費	諸経費		1	式	8%⇒	¥ 54,000
エ	値引		1	式		¥ -277
値引	値引		1	式		¥ 0

「諸経費」ボタンで追加

「値引」ボタンで追加